



香港九龍深水埔汝州街88號

電話 Tel.: 2381 9504 傳真 Fax: 2391 4112

88 Yu Chau Street, Shamshui Po, Kowloon, H.K.

電子郵件 E-mail: admin@sspkw.edu.hk

## 招標邀請書

學校檔號: T2122-01

執事先生:

### 招標

#### 承投改建小食部、體育室及音樂室工程

現誠邀 貴公司承投提供投標附表上所列的服務。倘 貴公司不擬提供部份項目，請於投標附表上清楚註明。投標表格必須一式兩份，置於密封信封，信封面清楚註明：『承投改建小食部、體育室及音樂室工程投標書』，並於截標日期二零二一年十二月八日下午三時前交往深水埔街坊福利會小學校長收。逾期投標，概不受理。

根據《防止賄賂條例》，在學校採購過程中，如學校員工接受供應商和承辦商提供的利益，或供應商和承辦商向學校員工提供利益，均屬違法。學校不容許供應商和承辦商透過任何形式的利益（包括捐贈）影響學校的選擇。學校員工或供應商和承辦商任何一方或雙方如有干犯上述違法行為，有關投標書將不獲考慮；即使已獲委聘，所簽訂的有關合約亦會被宣告無效。

由上述截標日期起計，貴公司的投標書有效期為九十天，如在有效期內仍未接獲通知，則是次投標可視作落選論。另外亦請注意，貴公司必須填妥投標表格第II部份，否則概不受理。倘 貴公司未能或不擬投標，亦煩請盡快把本函寄回上述地址，並列明不擬投標的原因。


各有興趣投標的承辦商，可於下列日期到校了解各項工程及櫃件尺寸。

日期：2021年11月25日（星期四）下午3時至4時；或

2021年11月26日（星期五）下午3時至4時

如有查詢，請致電 2381 9504 與歐陽劍衡老師聯絡，專此奉達，敬祝  
台安！

校監：



(梁鉅海)

校印：



二零二一年十一月十七日

**深水埔街坊福利會小學**  
**承投改建小食部、體育室及音樂室工程投標表格**  
(須填具一式兩份)

學校名稱及地址：深水埔街坊福利會小學

九龍深水埗汝州街88號

學校檔號：T2122-01

截標日期及時間：2021年12月8日 下午3時正

**第I部分**

下方簽署人願意按照所列的價格（其他費用全免），以及校方提供的要求，供應夾附的投標附表上所列的全部或部分項目。投標書由上述截標日期起計 90 天內仍屬有效，校方不一定採納索價最低的投標書或任何一份標書，並有權在投標書有效期內，採納某份投標書的全部或部分內容。下方簽署人亦保證其公司的非牟利註冊證明及僱員補償保險均屬有效，而其公司所供應的各個項目並無侵犯任何專利權。

**第II部分**

**再行確定投標書的有效期限**

有關本投標書的第 I 部分，現再確定本公司的投標書有效期2021年12月1日起為90天。下方簽署人亦同意，投標書的有效期限一經再行確定，本公司就該事項註明於投標表格內的預印條文，即不再適用。

日期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

姓名(請以正楷填寫)：\_\_\_\_\_

簽署人：\_\_\_\_\_ 職銜：\_\_\_\_\_


上方簽署人已獲授權，代表：

\_\_\_\_\_公司簽署投標書，該公司在香港註冊的辦事處地址為\_\_\_\_\_。

電話號碼：\_\_\_\_\_

傳真號碼：\_\_\_\_\_

電郵地址：\_\_\_\_\_



公司印鑑

## 承投改建小食部、體育室及音樂室工程

### 投標附表(須填具一式兩份)

深水埔街坊福利會小學

學校檔號：T2122-01

服務說明	
第一部份：主要項目	
1	清拆項目： ➢ 清拆小食部房間木板、鐵通一條及生動門口板 ➢ 清拆小食部內鐵櫃及舊傢俬 ➢ 清拆音樂室舊傢俬 ➢ 把以上廢料由五樓搬到地下及運送到堆填區棄置
2	改建小食部工程項目： ➢ 新間木板牆身一幅，尺吋約(2362mm X 3658mm) ➢ 更改現有門口位置及連安裝門框、門鎖 ➢ 新造體育櫃兩個，尺吋分別約(長：1800mm X 高：1450mm X 深：450 mm) 及 (長：1000mm X 高：900mm X 深：450mm)
3	改建體育室工程項目： ➢ 新造圖書櫃尺約 (長：890mm X 高：2000mm X 深：300mm) ➢ 增高圖書櫃尺約 (長：610mm X 高：1000mm X 深：300mm) ➢ 增設借書接待處 (闊：1000mm X 高：1100mm X 深：1000mm) ➢ 新造一道玻璃窗連木框，尺吋約 (2000mm X 900 mm) ➢ 增設明喉電制位兩個 ➢ 更改現有門口位置及連安裝門框、門鎖
4	改建音樂室工程項目： ➢ 新造矮雜物櫃約高：900mm X 深：400mm ➢ 新造獎杯櫃 ➢ 新造布簾(連鐵支架及安裝) <p style="text-align: right;">(續後頁)</p>
5	➢ 搬運費

第二部份：注意事項	
1	工程地點為深水埔街坊福利會小學五樓音樂室，體育室
2	工程時間為2022年4月14日至2022年4月19日(共6天)
3	每天須安排足夠工人施工，按時完成所有工程項目，如在2022年4月19日下午五時不能完成全部工程，每天罰款港幣1000元(在工程費內扣除)
4	承辦商須允許校方工作人員一起參與系統的安裝、測試、診斷及解決遇到的問題等各項工作。
5	承辦商必須提供工程實施過程的工作內容、工作日程表、工作方法，並得校方認可後嚴格按照日程表執行。
6	日程表內容包括到貨日期、現場安裝、驗收等。
7	在工程進行中，如其中一方在此合約外要求更改或增加建築用料或工程，任何價格及工程變動必須獲雙方同意，並簽署於後加工程合約中方為有效。若改動只屬於因工程需要而作出的合理小改動，承辦商不能向校方要求增加費用。
8	施工期間，地盤內一切有關工程保險由承辦商自行購買及支付費用。
9	施工期間，承辦商必須按政府及所有相關部門之法例及條例施工，否則一切後果由承辦商負責。
10	更改電制工程技工須持有香港特別行政區機電工程署所發出合格認可技工版照C級或以上。
11	承辦商聘請在地盤內之工人，必須為香港的合法勞工，如有違反法律規定，一切後果由承辦商負責。
12	所有工作人員，進入校內工作時，穿著合適工作服飾及帶上口罩，不得在校內吸煙，粗言穢語。
13	所有工程用品及工具須符合香港特別行政區機電工程署所發出合格認可標準規格；次級、或劣質用料，不被考慮。
14	工程進行時，所有學校牆身必須被保護。
15	走廊通道必須保持清潔。
16	如承辦商施工的工程進度不理想，校方勸告下仍然沒有改善，校方有權終止合約，承辦商並需要賠償校方在時間上和金錢上的損失。約定賠償金 (Liquidated Damages) 每工程延遲一天為港幣1000元。
17	雙方如遇到任何問題，應本著實事求是的態度，真誠合作，以合情合理的方法共同協商解決。
18	單項產品安裝完成後，進行產品自身性能的測試。
19	所有設備均須由承辦商送貨上門並安裝調試，校方不再支付任何費用。
20	測試過程必須在校方的參與下進行。測試的過程和結果必須詳細記錄，經各方簽字後作為驗收的文件之一。
21	依標書要求對全部設備、產品、型號、規格、數量、外型、外觀、包裝及資料文件（如原產地證明、保修證明、裝箱單、保修單、隨箱介質等）的驗收。
22	測試中如發現設備性能指標或功能上不符合標書和合同時，將被看作性能不合格，招標採購單位有權拒收並要求賠償。
23	在測試運行期間，由於設備品質等造成某些指標達不到要求，承辦商免費進行更換或修復，測試運行期順延2個月，直至整體達到要求時，雙方簽署最終驗收證書。
24	若產品投入運行後的實際性能與產品說明書表述有差異，不能夠達到承辦商承諾的性能指標，招標採購單位有權退貨，承辦商應承擔由此引起的所有損失和費用。
25	工程保養為期3個月，由完成工程日開始計算。


(續後頁)

第三部份：報價				
	項目	數量	單價 HK\$	共計HK\$
主要項目				
1	(a) 清拆小食部房間木板、鐵通及生動門口板	N/A		
	(b) 清拆小食部內鐵櫃及舊傢俬			
	(c) 清拆音樂室舊傢俬			
	(d) 把以上廢料由五樓搬到地下及運送到堆填區棄置			
2	(a) 新間木板牆身	1		
	(b) 更改現有門口位置及連安裝門框、門鎖	1		
	(c) 新造體育櫃	2		
3	(a) 新造圖書櫃	1		
	(b) 增高圖書櫃	1		
	(c) 增設借書接待處	1		
	(d) 新造一道玻璃窗連木框	1		
	(e) 增設明喉電制位兩個	2		
	(f) 更改現有門口位置及連安裝門框、門鎖	1		
4	(a) 新造矮雜物櫃	1		
	(b) 新造獎杯櫃	1		
	(c) 新造布簾(連鐵支架及安裝)	1		
5	搬運費	N/A		
合共：				

本機構/ 本人明白，如收到學校訂單後未能供應投標書上所列項目或服務，須負責賠償學校從另處採購上述服務的差價。

投標者： \_\_\_\_\_

獲授權簽署投標書的代表的姓名及署名：



公司印鑑

姓名(請以正楷填寫)： \_\_\_\_\_

簽署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_